



**KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA SEBUTHARGA BIL.09/2025
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG**

SENARAI SYARIKAT YANG BERJAYA BAGI PEROLEHAN MPS SEPERTI TAJUK DIBAWAH :

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
1	Cadangan Pengukuhan Cerun Dan Saliran Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Industri 3/1, Rawang Intergrated, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/64/25)	11 minggu	P One Construction	126,258.80	06.05.2025 Hingga 01.08.2025
2	Cadangan Kerja-Kerja Peningkatan Kemudahan Pelancongan Dan Landskap Di Batu Arang, Selangor Darul Ehsan (Lantikan Semula). (MPS/SH/73/25)	10 minggu	Dia Maju Enterprise	102,200.00	16.05.2025 Hingga 25.07.2025
3	Cadangan Pelantikan Kontraktor Panel Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Pejabat, Bangunan Bukan Pejabat, Gerai Dan Pasar Majlis Perbandaran Selayang Bagi Tahun 2025. (MPS/SH/74/25)	1 Tahun	1) Alpha Culture Resources 2) AR Pro Enterprise 3) Xdidaz Resources 4) Dwi Unggul Enterprise 5) Dinamik Unggul Niaga 6) Pembinaan Darul Mukmin 7) SNA Proaktif Enterprise 8) Mutiara Indah Landscaping 9) Telefast Communication 10) QMR Construction 11) Pembinaan Tanjung Ara 12) Bina Utuh Global 13) Marzuq Services 14) Zaiker Enterprise 15) RA Setia Resources	Pelarasan pengurangan sebanyak - 15% daripada jadual kadar harga	13.05.2025 Hingga 12.05.2026

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
4	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Pelangi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16 Taman Pelangi Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/80/25)	10 minggu	SF & F Enterprise	629,800.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025
5	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 40, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 41, 42, 42A,42B, 45, 46, 47 Dan Lorong Belakang Selayang Baru Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/81/25)	10 minggu	NFP Permata Trading	675,500.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025
6	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 2, Kawasan Perindustrian, Taman Selayang Baru serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/82/25)	11 minggu	Ruslituah Enterprise	541,246.50	21.05.2025 Hingga 06.08.2025
7	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Industri 3/1, 3/2, 3/3, $\frac{3}{4}$, 3/5A, 3/6 Dan 3/7 Kawasan Industri Rawang Intergrated Rawang serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/83/25)	10 minggu	Miracle Ryan Resources	672,688.00	28.05.2025 Hingga 13.08.2025

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
8	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan TIB 2/1, TIB 2/2, TIB 2/3, TIB 2/4 Dan TIB 2/5, Taman Industri Bolton Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/84/25)	8 minggu	Laksana Tulin Sdn.Bhd	225,876.20	28.05.2025 Hingga 30.07.2025
9	Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Saliran Sedia ada Di Jalan BRP 9/1A, Kawasan Perindustrian Sungai Buloh Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/85/25)	15 minggu	Daun Rimbun Sdn.Bhd	495,505.00	21.05.2025 Hingga 03.09.2025
10	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Garisan Jalan Dan Perabot Jalan SJ 1, SJ 2, SJ 3, SJ 4, SJ 5, SJ 6, SJ 7, Taman Setia Jaya, Jalan Setia Rawang 1 Dan Jalan Sentosa Kg. Melayu, Batu 16 Serta Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/86/25)	10 minggu	SRH Lina Enterprise	35,856.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025
11	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Garisan Jalan Di Jalan 2 PKNS Batu 17 Dan Jalan Utama Bersatu Serta Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/87/25)	10 minggu	GGafiq Enterprise	56,655.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
12	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Garisan Jalan Di Persiaran Kota Puteri 4, Persiaran Kota Puteri 5, Persiaran Kota Puteri 6, Jalan Kota Puteri 5/10 Dan Jalan Kota Puteri 5/1 Serta Kerja Berkaitan Di Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/88/25)	10 minggu	Pembinaan Lanazat	64,729.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025
13	Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Garisan Jalan Di Jalan Greenwood Jalan 4, Taman Greenwood Dan Jalan Taman Gombak Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/90/25)	6 minggu	Asra Teguh Enterprise	64,064.00	21.05.2025 Hingga 02.07.2025
14	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Kawasan Perindustrian Kundang 1/1, 1/3, 1/4 Dan 1/8 Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/93/25)	9 minggu	Pembinaan JZQ	423,675.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025
15	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 2A/6, 2A/7 Dan Lorong Bandar Baru Selayang Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. MPS/SH/98/25	10 minggu	Addeen Mechanical & Electrical	505,886.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
16	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Industri 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 , Kawasan Industri Rawang Intergrated Rawang Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/99/25)	10 minggu	Nor Sham Suraini Enterprise	659,005.00	21.05.2025 Hingga 30.07.2025
17	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Nenas Madu Dan Jalan Nenas Damai, Taman Desa Indah Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/102/25)	8 minggu	Helaian Perdana Sdn.Bhd	160,422.80	21.05.2025 Hingga 16.07.2025
18	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Bunga Raya Utama, Kampung Baru Batu Caves Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/103/25)	8 minggu	Bumi Sepang Enterprise	171,842.00	21.05.2025 Hingga 16.07.2025
19	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Sedia Ada Di Jalan Kampung Sri Indah A Dan Jalan Utama Desa Bukit Indah Serta Lorong-Lorong Berkaitan, Sungai Buloh Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. (MPS/SH/104/25)	8 minggu	MLH Enterprise	323,722.00	21.05.2025 Hingga 16.07.2025

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
20	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Batu 1,2,3,4,5,6,7 Taman Bayu Dan Persiaran Tun Teja 3 Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. MPS/SH/106/25	10 minggu	Akai Enterprise	555,895.00	28.05.2025 Hingga 06.08.2025
21	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan RP 11/1, RP 11/2, RP 11/3 Dan RP 7, Taman Rawang Perdana Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. MPS/SH/107/25	10 minggu	Rin D & C Ceramics	449,400.00	28.05.2025 Hingga 06.08.2025
22	Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Saliran Sedia ada Di Jalan Usaha Ehsan Dan Jalan E1/4, Taman Ehsan Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. MPS/SH/108/25	10 minggu	FAR Rizqi Resources	574,750.00	21.05.2025 Hingga 16.07.2025
23	Cadangan Perlantikan Kontraktor Panel Bagi Perkhidmatan Pest Control (PCO) Di Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang Tahun 2025. MPS/SH/110/25	1 + 1 tahun	1) Lembayung Pest Control 2) Mohd Shariff Pest Control	10,030.00 10,150.00	01.06.2025 Hingga 31.05.2026