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Majlis Perbandaran Selayang

KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA SEBUTHARGA BIL.08/2026
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

SENARAI SYARIKAT YANG BERJAYA BAGI PEROLEHAN MPS SEPERTI TAJUK DIBAWAH :

HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Perkhidmatan
Kawalan Makhluk Perosak
Dan Lain-Lain Kerja Yang
Berkaitan Untuk Bangunan 01/05/2026
Dan Aset Majlis Me Multi Hingga
1 | Perbandaran Selayang 2 Tahun Resources 96,585.60
Bagi Tempoh Dua (2) 30/08/2028
Tahun (Tahun 2026 Hingga
Tahun 2028).
(MPS/SH/18/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Membaikpulih Saliran Di
Jalan Tokong Cina, Pekan 30/04/2026
Rawapg, Serta_KerJa-Kerja : Sinar Hayat Hingga
2 | Berkaitan, Mukim Rawang, 7 Minggu Resources 271,825.00
Daerah Gombak, Selangor 18/06/2026
Darul Ehsan.
(MPS/SH/27/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menurap Semula Jalan Di
Jalan ST 1,2,3,4,5,6,7,8,9 30/04/2026
Dan 10, Kampung Baru Hingga
Kundang Serta Kerja-Kerja . Mutiara Su
3 Berkaitan, Mukim Rawang, 5 Minggu Resources 283,690.00 04/06/2026
Daerah Gombak, Selangor
Darul Ehsan.
(MPS/SH/28/26)




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Menurap
Semula Jalan Di Jalan SH
1/1, SH 1/1A Dan Persiaran
Selayang Heights, Taman 30/04/2026
Selayang Heights Serta i
Kerja-Kerja Berkaitan, , MZS Ingga
4 Mukim Batu, Daerah 5 Minggu Construction 155,626.00
Gombak, Selangor Darul 04/06/2026
Ehsan.
(MPS/SH/29/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Membaikpulih Saliran Di
Jalan E4/1 Taman Ehsan, 30/04/2026
Serta Kerja-Kerja Lain Yang . _
5 | Berkaitan, Mukim Batu, 7 Minggu 'V'EEA Kasturi | 445 542 64 Hingga
Daerah Gombak, Selangor nterprise
’ 9 18/06/2026
Darul Ehsan.
(MPS/SH/30/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menurap Semula Jalan Di
Jalan Persiaran Pelangi,
Jalan Pelangi 1, 10,12, 13, 30/04/2026
14, 16 Taman Pelangi Serta RSA Synergism Hinaaa
6 Kerja-Kerja Berkaitan, 5 Minggu Enterprise 530,465.00 99
Mukim Rawang, Daerah 04/06/2026
Gombak Selangor Darul
Ehsan.
(MPS/SH/31/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menurap Semula Jalan Di
Jalan Tasik Biru
9,10,11,12,13,14,15 Dan 30/04/2026
17, Taman Tasik Biru, Alunan Emas Hinaaa
7 | Kundang Serta Kerja-Kerja | 5 Minggu Sdn Bhd 421,184.60 99
Berkaitan, Mukim Rawang, ' ' 04/06/2026

Daerah Gombak, Selangor
Darul Ehsan.
(MPS/SH/32/26)




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Menurap
Semula Jalan Di Jalan TIB
2/1, 2/8, 2/10, 2/12, 2/14
Dan TIB 3, Taman Industri 30/04/2026
Bolton Dan Serta Kerja- . Bumi Kerjaya _
8 Kerja Berkaitan, Mukim 5 Minggu Resources 501,237.00 Hingga
Batu, Daerah Gombak,
Selangor Darul Ehsan. 04/06/2026
(MPS/SH/33/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Membina Semula Garisan
Jalan Di Jalan Nakhoda
Kiri, Jalan Nakhoda Kanan,
Jalan Nakhoda Tengah 30/04/2026
Kampung Nakhoda Dan Wan Amvs .
9 | Jalan Jasa 25 Taman Jasa 4 Minggu R y 72,320.33 Hingga
) , : esources
Serta Kerja-Kerja Berkaitan,
Mukim Batu, Daerah 28/05/2026
Gombak, Selangor Darul
Ehsan.
(MPS/SH/35/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Turapan Semula Jalan Di
Lorong Belakang Jalan
Prima SG 1, SG 3/2, SG 3,
SG 4, SG 5, SG 3/1 Dan 30/04/2026
Perusahaan Ringan 1, . Permai .
10 Serta Kerja-Kerja Berkaitan, 4 Minggu Enterprise 95,619.65 Hingga
Mukim Batu, Daerah 28/05/2026

Gombak, Selangor Darul
Ehsan.
(MPS/SH/36/26)
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11

Cadangan Kerja-Menurap
Semula Jalan Di Lorong
Belakang Jalan 1 Dan
Lorong Belakang Jalan 2
Taman Greenwood, Lorong
Belakang Jalan 5 Dan
Lorong Belakang Jalan 6
Taman Greenwood, Lorong
Belakang Jalan 10 Dan
Lorong Belakang Jalan 11
Taman Greenwood, Lorong
Belakang Jalan 11 Dan
Lorong Belakang Jalan 12
Taman Greenwood, Serta
Kerja-Kerja Berkaitan,
Mukim Batu, Daerah
Gombak, Selangor Darul
Ehsan.

(MPS/SH/37/26)

4 Minggu

SLA Resources

121,500.00

30/04/2026
Hingga

28/05/2026

12

Cadangan Kerja-Kerja
Membaikpulih Saliran Di
Jalan Persiaran 3, Bandar
Baru Selayang Serta Kerja-
Kerja Berkaitan, Mukim
Batu, Daerah Gombak,
Selangor Darul Ehsan.
(MPS/SH/38/26)

6 Minggu

Ggafiq
Enterprise

147,911.25

30/04/2026
Hingga

11/06/2026

13

Cadangan Menurap
Semula Jalan Di Jalan PS
4, 5 Dan 6 Dan Lorong Tepi
Serta Lorong Belakang,
Taman Prima Selayang
Serta Kerja-Kerja Berkaitan,
Mukim Batu, Daerah
Gombak, Selangor Darul
Ehsan.

(MPS/SH/39/26)

5 minggu

Akhnara
Resources

590,460.00

30/04/2026
Hingga

04/06/2026




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Kerja-Kerja
Membaikpulih Saliran di
Jalan Nakhoda B/2, Jalan
Nakhoda Kiri1, Jalan 30/04/2026
Nakhoda Kiri 2A Dan Jalan i
Nakhoda T 1A Kg. Nakhoda . Seven Hundred Ingga
14 Serta Kerja-Kerja Berkaitan, 8 minggu Resources 524,450.00
Mukim Batu, Daerah 25/06/2026
Gombak, Selangor Darul
Ehsan.
(MPS/SH/40/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Membaikpulih Saliran Di
Jalan Bukit Desa Utama, 30/04/2026
Taman Bukit Desa Serta , :
15 | Kerja-Kerja Lain Yang 7 minggu NNén?gr%?itsilde 435,018.00 ringga
Berkaitan, Mukim Batu, ’ '
Daerah Gombak, Selangor 18/06/2026
Darul Ehsan.
(MPS/SH/41/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menurap Semula Jalan Di
Jalan Persiaran Puteri 30/04/2026
Height, Jalan Puteri Height .
6,7,8,9,10,11,13,14,15, 16, Hingga
16 | Puteri Height Serta Kerja- 5 minggu TNO Resources | 591,577.00
04/06/2026

Kerja Berkaitan, Mukim
Rawang Daerah Gombak
Selangor Darul Ehsan.
(MPS/SH/42/26)




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Kerja-Kerja
Menurap Semula Jalan Di
Jalan Lobak, Jalan
Kangkung, Jalan Labu,
Jalan Petola, Jalan Kacang,
Jalan Bayam, Jalan Terung 30/04/2026
Dan Jalan Kubis, Helaian .
17 | Perumahan Awam Ladang 5 minggu Perdana 302,322.00 Hingga
Baru, Kuang Serta Kerja- Sdn.Bhd.
Kerja Berkaitan, Mukim 04/06/2026
Rawang, Daerah Gombak,
Selangor Darul Ehsan.
(MPS/SH/43/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menurap Semula Jalan
Dengan Kaedah ‘Mill And
Pave’ Di Jalan SG7/10, Sri 30/04/2026
Gombak, Serta Kerja-Kerja . Terus Gemilang
18 Berkaitan, Di Mukim Batu, 4 minggu Enterprise 284,940.00 Hingga
Daerah Gombak, Selangor
Darul Ehsan. 28/05/2026
(MPS/SH/44/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Membaikpulih Saliran Di
Jalan 21A Selayang Baru
Dan Kerja-Kerja Menurap 30/04/2026
Semula Jalan Di Jalan 21A Megah Alam i
19 ga” Jalan 13D Selayang 8 minggu Probina 273,702.00 noga
aru Serta Kerja-Kerja 3q
n.Bhd. 25/06/2026

Berkaitan, Mukim Batu,
Daerah Gombak, Selangor
Darul Ehsan.
(MPS/SH/45/26)




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Kerja-Kerja
Menebang, Memangkas
Dan Lain-Lain Berkaitan
Pokok Di Bandar Baru
Selayang, Taman Selayang 30/04/2026
Mutiara, Taman Daya Saiful Amat _
20 | Daya, Taman Ehsan, 14 minggu Enterprise 189,893.00 Hingga
Taman Usaha Jaya Dan
Taman Indah Perdana 06/08/2026
Untuk Majlis Perbandaran
Selayang.
(MPS/SH/46/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menebang, Memangkas,
Mencabut Tunggul Dan
Lain-Lain Berkaitan Pokok
Di Jalan Utama Rawang,
Jalan Reef 1/1, Jalan Reef
1/3 The Reef, Jalan Setia
Rawang, Jalan RP, Jalan 30/04/2026
RP 2, Jalan RP 3. Taman .
Rawang Perdana, Jalan Gerak Pro Hingga
21 | Rawang Putra, Jalan 23 minggu Enterprise 335,955.00 08/10/2026

Rawang Mutiara 3, Jalan
Rawang Mutiara 1, Jalan
Perindustrian Hijau 4, Jalan
Perindustrian Hijau 5,
Pekan Rawang, Jalan
Utama Rawang Integrated
Untuk Majlis Perbandaran
Selayang.

(MPS/SH/47/26)




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Kerja-Kerja
Memangkas, Menebang
Dan Lain-Lain Berkaitan
Pokok Di Kawasan
Perindustrian Kundang,
Kampung Matang Pagar,
Bukit Rahman Putra, 30/04/2026
Taman Impian Indah, Azzumar _
22 | Taman Matang Jaya, 18 minggu Services 270,600.00 Hingga
Kampung Sri Indah,
Perindustrian Bukit Indah 08/10/2026
Dan Taman Desa Bukit
Indah Untuk Maijlis
Perbandaran Selayang.
(MPS/SH/48/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menebang, Memangkas
Dan Lain-Lain Berkaitan
Pokok Di Lebuhraya Hannan 30/04/2026
23 Pinggiran, Jalan Lintang, 8 minggu Mazmur 113.919.00 Hingga
Jalan Makmur Dan Jalan Enterprise
Selaseh 1 Untuk Maijlis 25/06/2026
Perbandaran Selayang.
(MPS/SH/49/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Membina Laluan Pejalan
Kaki, Membaik Pulih Pagar,
Membina Shelter Dan 30/04/2026
Kerja-Kerja Berkaitan Di ,
24 | Kawasang Lapang Jalan 12 minggu Slél:]rtnar Izdah 302,080.00 Hingga
Wangsa 2/6, Taman erprise 23/07/2026

Wangsa Permai, Kepong
Selangor Darul Ehsan.
(MPS/SH/59/26)




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Pembekalan
Pakaian Seragam Anggota
Penguatkuasa (Uniform 20/04/2026
’e ICa)perasi) Dan Pakaian . YSS Resources Hinaga
engawal Keselamatan 18 minggu (M) Sdn.Bhd 179,700.00 99
Maijlis Perbandaran ' ' 24/08/2026
Selayang Bagi Tahun 2026.
(MPS/SH/60/26)
Cadangan Kerja-Kerja
Menaiktaraf Bangunan Stor,
Ruang Rehat Dan Lain-Lain 30/04/2026
Kerja Berkaitan Di Unit Top Hy Global H
26 | Nurseri, Taman Rimba 18 minggu Enteyr fise 107,833.80 ingga
Bukit Lagong, Majlis P 03/09/2026
Perbandaran Selayang.
(MPS/SH/62/26)
Cadangan Pembekalan
Pakaian Seragam Baju
Korporat Majlis
Perbandaran Selayang, Ahli
Majlis, Pegawai Kumpulan
Pengurusan & Profesional,
Kumpulan Pelaksana (Gred
5 Hingga 8), Kumpulan 20/04/2026
Pelaksana (Pembantu Emzie Textile
27 | Khidmat Am) Dan 18 minggu Tradin 162,180.00 Hingga
Pembekalan Pakaian 9
Seluar Slack/Skirt 24/08/2026

Kakitangan Kumpulan
Pelaksana (Pembantu
Khidmat Am) Majlis
Perbandaran Selayang
Tahun 2026.
(MPS/SH/63/26)




HARGA TARIKH
BIL TAJUK DAN NO. TEMPOH NAMA KONTRAK MULA
SEBUTHARGA PROJEK SYARIKAT (RM) &
TARIKH
TAMAT
Cadangan Perkhidmatan
Penyediaan Sistem
Permohonan Lesen
Perniagaan Secara Atas 02/05/2026
Talian (I-Lesen) Bereiken .
28 | Berasaskan Kecerdasan 24 minggu 481,200.00 Hingga
Buatan (Al) Bagi Tempoh Resouces
01/05/2028

24 Bulan Untuk Majlis
Perbandaran Selayang.
(MPS/SH/64/26)
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