Majlis Perbandaran Selayang

KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA SEBUTHARGA BIL.19/2026
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

SENARAI SYARIKAT YANG BERJAYA BAGI PEROLEHAN MPS SEPERTI TAJUK DIBAWAH :

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
1.	Cadangan Pemasangan Paparan Iklan Bagi GHL Geopark Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Kuching Dan Jalan Rawang Untuk Majlis Perbandaran Selayang. **(MPS/SH/156/26)**	8 Minggu	Wasim Najah Enterprise	97,999.00	04/09/2026 Hingga 30/10/2026
2.	Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Infrastruktur Di Sekolah Kebangsaan Taman Setia Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. **(MPS/SH/163/26)**	10 Minggu	Ggafiq Enterprise	119,696.40	11/09/2026 Hingga 20/11/2026