Majlis Perbandaran Selayang

KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA SEBUTHARGA BIL.20/2026
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

SENARAI SYARIKAT YANG BERJAYA BAGI PEROLEHAN MPS SEPERTI TAJUK DIBAWAH :

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)	TARIKH MULA & TARIKH TAMAT
1.	Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Lampu Isyarat Pejalan Kaki Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persimpangan Stadium MPS, Dan Kawasan Sekitarnya, Bandar Baru Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. **(MPS/SH/115/26)**	8 Minggu	Technical Electrical Power	844,840.00	18/09/2026 Hingga 13/11/2026
2.	Penggantian Lampu Jalan Jenis HPSV Kepada Jenis LED Di Jalan Emerald West (Tasik) Dan Kawasan Perumahan Emberley, Jalan 9/1B1, Kota Emerald, Mukim Rawang, Majlis Perbandaran Selayang. **(MPS/SH/147/26)**	6 Minggu	Rasidin Din Enterprise	121,900.00	15/09/2026 Hingga 27/10/2026
3.	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Lampu Jalan Jenis HPSV Kepada Jenis LED Di Kawasan Perumahan Emerald Garden, Kota Emerald, Mukim Rawang, Majlis Perbandaran Selayang. **(MPS/SH/148/26)**	6 Minggu	M & F Puncak Waja	159,170.00	15/09/2026 Hingga 27/10/2026

4.	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Lampu Jalan Jenis HPSV Kepada Jenis LED Di Kawasan Perumahan KE 13, Kota Emerald, Mukim Rawang, Majlis Perbandaran Selayang. **(MPS/SH/150/26)**	6 Minggu	KM Maju Jaya Resources	79,485.00	15/09/2026 Hingga 30/10/2026
5.	Cadangan Kerja-Kerja Membekal Dan Menukar Ganti Lampu Jalan Jenis HPSV Kepada Jenis LED Di Kawasan Perindustrian Velox, Mukim Rawang, Majlis Perbandaran Selayang. **(MPS/SH/151/26)**	6 Minggu	Multi Eighty Resources	71,051.85	15/09/2026 Hingga 27/10/2026
6.	Cadangan Membaikpulih Lapisan Kalis Air Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di *Roof Top* Bangunan Menara Majlis Perbandaran Selayang. **(MPS/SH/164/26)**	16 Minggu	Wilson Resources	218,400.00	28/09/2026 Hingga 18/01/2027
7.	Cadangan Pembelian Dan Pemasangan Kamera Papan Muka (Dashcam) Pada Kenderaan Operasi Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan, Majlis Perbandaran Selayang. **(MPS/SH/174/26)**	4 Minggu	Protech Autoparts Sdn.Bhd.	24,210.00	25/09/2026 Hingga 16/10/2026

8.	Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Naiktaraf Dewan Masyarakat Taman Selayang Jaya, Jalan SJ28, Taman Selayang Jaya, Batu Caves. **(MPS/SH/180/26)**	12 Minggu	Bersepadu Teras Enterprise	169,915.00	21/09/2026 Hingga 14/12/2026