



**KEPUTUSAN MESYUARAT  
JAWATANKUASA SEBUTHARGA  
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG**

**SENARAI SYARIKAT YANG BERJAYA BAGI PEROLEHAN MPS SEPERTI TAJUK DIBAWAH :-**

<b>BIL</b>	<b>TAJUK DAN NO. TENDER</b>	<b>TEMPOH PROJEK</b>	<b>NAMA SYARIKAT</b>	<b>HARGA KONTRAK (RM)</b>
1.	Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Menaiktaraf Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Dewan Taman Gombak, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/25/19)</b>	16 Minggu	Aliena Sya Enterprise	526,235.00
2.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan OS 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 Dan Lorong-Lorong Di One Selayang, Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/27/19)</b>	14 Minggu	MNA Master Sdn. Bhd.	444,890.10
3.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Pinggiran 3/1, 3/2, 3/3A, 3/5, 3/7, 3/9, 1/6, 1/7, 1/8 Dan Lebu Pinggiran Batu Caves, Taman Pinggiran Batu Caves, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/28/19)</b>	14 Minggu	Kaths Resources	540,456.10
4.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan SPM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lorong Tengah, Lorong Tepi Dan Lorong Belakang, Taman Sri Putra Mas, Sungai Buloh Serta Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/29/19)</b>	14 Minggu	Lebu Maju Sdn. Bhd.	634,900.00

BIL	TAJUK DAN NO. TENDER	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)
5.	Cadangan Kerja-Kerja 'Mill And Pave' Jalan Di Jalan 4, Taman Greenwood Dan Jalan Taman Gombak, Taman Gombak Dan Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan <b>(MPS/T/30/19)</b>	14 Minggu	Najwa Maju Construction	440,138.30
6.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Persiaran Desa Puteri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Dan Lorong-Lorong Berkaitan Di Bandar Tasik Puteri Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/31/19)</b>	14 Minggu	TN Tega Enterprise	490,771.40
7.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan KPK 2/1, 2/2, 2/3, 3/2, Jalan Kundang Jaya 1 Dan Lorong-Lorong Berkaitan Di Kundang Jaya 1 Dan Lorong-Lorong Berkaitan Di Kawasan Perindustrian Kundang Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/32/19)</b>	10 Minggu	Sri Budiman Enterprise	518,048.00
8.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Desa 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13 Dan 7/13A, Bandar Country Homes, Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/33/19)</b>	14 Minggu	Zeelwafa Global Sdn. Bhd.	491,007.00
9.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Dan 33, Taman Bayu Permai Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/34/19)</b>	14 Minggu	Rmazz Enterprise	392,208.00

BIL	TAJUK DAN NO. TENDER	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)
10.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Dengan Menggunakan Kaedah 'Mill And Pave' Di Jalan 1, 16, EIP 1, EIP 2, EIP 3, Kawasan Perindustrian Ehsan Jaya Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/35/19)</b>	14 Minggu	Sysa Niaga	427,011.30
11.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 1, 3, 5, 7, 9, Lorong Belakang Jalan 1, Bukit Rawang Jaya Seksyen 1, Dan Jalan 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, Bukit Rawang Jaya Seksyen 2 Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/36/19)</b>	14 Minggu	Zidan Global Resources	355,024.70
12.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Akasia 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 6 Dan 8, Lorong Tengah, Lorong Tepi Dan Lorong Belakang, Saujana Akasia, Sungai Buloh Serta Kerja Berkaitan, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/37/19)</b>	14 Minggu	RNA Venture Sdn. Bhd.	476,497.60
13.	Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan RP 5/1 – 5/11, Dan Jalan RP 4/1 – 4/13, Rawang Perdana Fasa 1, Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/38/19)</b>	14 Minggu	Limbayong Resources	377,895.00
14.	Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Saliran Di Jalan Utama, Jalan Durian Dan Jalan Rambutan, Kg. Sungai Tua Tanah Gantian Serta Kerja-Kerja Berkaitan, Batu Caves, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan. <b>(MPS/T/39/19)</b>	14 Minggu	Impact Maxima Enterprise	465,629.00